

(様式 3号)

設 計 書

	課 長		課 長 補 佐		担 当		生活総務課 墓地・斎場整備担当 印	決 裁 後 確 認	総務担当
年 度	令 和 7 年 度					作成年月日	令 和 7年 5月 13日		
修 繕 名	秋田市平和公園カロート交換修繕					業 務 内 容			
						返還された墓地(区画)のカロートの交換修繕			
						カロート修繕 計 23箇所			
施 行 場 所	秋田市泉字五庵山地内 秋田市平和公園					65*40*D45cm 2箇所			
						65*40*D45cm 1箇所			
						40*40*D45cm 20箇所			
設 計 金 額									
財 源 区 分	国 補 ・ 県 補 ・ (市 単)								
施 工 期 日	着工から令和 7 年 7 月 31 日まで								

業 務 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A墓域	1.0	式			芝生2区画
既存カロート撤去処分	2.0	箇所			
新規カロート設置 65*40*D65cm 単粒度碎石基礎	2.0	箇所			
養生蓋設置 耐候性シート	2.0	枚			
B墓域	1.0	式			芝生1区画
既存カロート撤去処分	1.0	箇所			
新規カロート設置 65*40*D45cm 単粒度碎石基礎	1.0	箇所			
養生蓋設置 耐候性シート	1.0	枚			
B墓域(階段通路)	1.0	式			芝生3区画
既存カロート撤去処分 40*40*D45cm 単粒度碎石基礎	4.0	箇所			
新規カロート設置	4.0	箇所			
養生蓋設置 耐候性シート	4.0	枚			

業 務 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
他墓域	1.0	式			
既存カロート撤去処分	16.0	箇所			
新規カロート設置 40*40*D45cm 単粒度碎石基礎	16.0	箇所			
養生蓋設置	16.0	枚			
墓域区画整備	1.0	式			
化粧砂利敷取替	17.0	箇所			芝生除く4㎡区画
直接工事費計	1.0	式			
共通仮設費(積上げ)	1.0	式			
運搬費	1.0	式			
機械運搬費 A墓域	1.0	往復			
機械運搬費 A墓域以外	1.0	往復			
諸経費	1.0	式			

業 務 内 訳 書

[illegible]